

Приложение № 1 Спецификация к № 2025/08/ 11/ А / Тендер от 11.08.2025г.

№	дата	турнир	стадион	кол-во часов	кол-во человек
	регулярка				
1	08.10.25	кубок	Мегаспорт	23	24
2	15.10.25	втб	БаскетХолл	12	12
3	25.10.25	втб	Мегаспорт	23	24
4	29.10.25	втб	Мегаспорт	23	24
5	01.11.25	втб	Мегаспорт	23	24
6	18.11.25	кубок	Мегаспорт	23	24
7	23.11.25	втб	Мегаспорт	23	24
8	09.12.25	втб	Мегаспорт	23	24
9	12.12.25	втб	Мегаспорт	23	24
10	21.12.25	втб	БаскетХолл	12	12
11	28.12.25	втб	БаскетХолл	12	12
12	04.01.26	втб	БаскетХолл	12	12
13	14.01.26	втб	БаскетХолл	12	12
14	21.01.26	втб	Мегаспорт	23	24
15	24.01.26	втб	Мегаспорт	23	24
16	01.02.26	втб	Мегаспорт	23	24
17	08.02.26	втб	Мегаспорт	23	24
18	11.03.26	кубок	Мегаспорт	23	24
19	22.03.26	втб	Мега или Холл	23	24
20	01.04.26	втб	Мега или Холл	23	24
21	07.04.26	втб	Мегаспорт	23	24
22	16.04.26	втб	Мега или Холл	23	24
23	19.04.26	втб	Мега или Холл	23	24
	плей-офф				
24	26-28.04.26	1/4 1 и 2 игры	Мега или Холл	23	24
25	07.05.26	1/4 5я игра	Мега или Холл	23	24
26	11-13.05.26	1/2 1 и 2 игры	Мегаспорт	23	24
27	22.05.26	1/2 5я игра	Мегаспорт	23	24
28	28.05.26	1/2 7я игра	Мегаспорт	23	24
29	02-04.06.26	фин 1 и 2 игры	Мегаспорт	23	24
30	12.06.26	фин 5я игра	Мегаспорт	23	24
31	19.06.26	фин 7я игра	Мегаспорт	23	24

P.S. Работа грузчиков заключается в следующем: транспортировка технического, спортивного, рекламного оборудования со склада на спортивную арену.
Монтаж оборудования, наладка, тестирование.
После завершения мероприятия происходит демонтаж всего оборудования и перевозка на склад.

Начальник АХО

Старший менеджер АХО

Киселев А.А.

Воронов Г.Н.