

Приложение № 2 Спецификация к № 2024/08/01/А/Тендер от 08.08.2024

№	дата	стадион	кол-во часов	кол-во человек
	регулярка			
1	21.09.24	Мегаспорт	23	24
2	25.09.24	Мегаспорт	23	24
3	13.10.24	Мегаспорт	23	24
4	23.10.24	Мегаспорт	23	24
5	27.10.24	Мегаспорт	23	24
6	02.11.24	Мегаспорт	23	24
7	16.11.24	Мегаспорт	23	24
8	28.11.24	Мегаспорт	23	24
9	01.12.24	Мегаспорт	23	24
10	11.12.24	Мегаспорт	23	24
11	15.12.24	Мегаспорт	23	24
12	19.01.25	Мегаспорт	23	24
13	22.01.25	Мегаспорт	23	24
14	02.02.25	Мегаспорт	23	24
15	13.02.25	Мегаспорт	23	24
16	01.03.25	Мегаспорт	23	24
17	04.03.25	Мегаспорт	23	24
18	12.03.25	Мегаспорт	23	24
19	22.03.25	Мегаспорт	23	24
20	26.03.25	Мегаспорт	23	24
21	02.04.25	Мегаспорт	23	24
22	09.04.25	Мегаспорт	23	24
	плей офф			
23	1/4 1-2 игры	Мегаспорт	23	24
24	1/4 5 игра	Мегаспорт	23	24
25	1/2 1-2 игры	Мегаспорт	23	24
26	1/2 5 игра	Мегаспорт	23	24
27	1/2 7 игра	Мегаспорт	23	24
28	финал 1-2 игры	Мегаспорт	23	24
29	финал 5 игра	Мегаспорт	23	24
30	финал 7 игра	Мегаспорт	23	24

P.S. Работа грузчиков заключается в следующем: транспортировка технического, спортивного, рекламного оборудования со склада на спортивную арену. Монтаж оборудования, наладка, тестирование. После завершения мероприятия происходит демонтаж всего оборудования и перевозка на склад.

Начальник АХО

Киселев А.А.

Старший менеджер АХО

Воронов Г.Н.